

DECISIONE DI CONTRARRE

VISTO							
<ul style="list-style-type: none"> • Il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36; • Il comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023 (<i>Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte</i>); • Il "Regolamento per il perfezionamento dei contratti sotto soglia D.lgs. 36 del 31.03.2023" (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 24.07.2024); • La deliberazione del Consiglio di Amministrazione N° 6 del 24/03/2026 riguardante l'approvazione del progetto esecutivo ed avvio della procedura di appalto per la Manutenzione Straordinaria delle Briglie di Misura 							
SI DISPONE							
di avviare la seguente procedura di affidamento :							
Oggetto	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BRIGLIE FLUVIALI DI MISURA DELLA SORGENTE GORGOVIVO						
CPV	45240000-1 – Lavori di costruzione per opere idrauliche						
Codice CUP (se presente)	J38B23000700005						
Settore (ordinario/speciale)	SPECIALE						
Suddivisione in lotti	NO						
Area proponente	DIREZIONE GENERALE						
R.U.P.	Ing. Giacomo Balzani						
Direttore Lavori	Ing. Giacomo Furlani						
Importo a base di gara	L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari a € 382 307,40 oltre IVA : <ul style="list-style-type: none"> - di cui soggetto a ribasso € 357 019,40; - di cui costo per la sicurezza non soggetto a ribasso € 25 288,00; 						
Durata	Il contratto avrà una durata massima di 180 gg						
Opzione rinnovo/proroga	Non prevista						
Valore massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs 36/2023	Il valore massimo stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs 36/2023 è di 403 400,00 oltre IVA , comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante dalla seguente somma: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td>Importo a base di gara</td> <td style="text-align: right;">€ 382 307,40</td> </tr> <tr> <td>Accantonamento per imprevisti ed eventuali lavori in economia</td> <td style="text-align: right;">€ 19 092,60</td> </tr> <tr> <td>Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice</td> <td style="text-align: right;">€ 2 000,00</td> </tr> </table>	Importo a base di gara	€ 382 307,40	Accantonamento per imprevisti ed eventuali lavori in economia	€ 19 092,60	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 2 000,00
Importo a base di gara	€ 382 307,40						
Accantonamento per imprevisti ed eventuali lavori in economia	€ 19 092,60						
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 2 000,00						

DECISIONE DI CONTRARRE

Modalità di affidamento	Procedura negoziata con invito di almeno 5 Operatori Economici
Criterio di Aggiudicazione	Minor Prezzo
Modalità di stipula del contratto (a corpo/a misura)	A Misura
Condizioni di partecipazione -requisiti di ordine generale	Cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
Subappalto (se del caso, motivare quali prestazioni devono essere svolte dall'aggiudicatario)	È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario dovrà effettuare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente.
Note/Motivazioni	In relazione all'importo dell'affidamento e in conformità al D.Lgs. 36/2023 e al regolamento interno, si procederà mediante procedura negoziata senza bando, con invito ad almeno cinque Operatori Economici, garantendo adeguato confronto concorrenziale. Il criterio del minor prezzo è ritenuto idoneo in quanto l'intervento è integralmente definito sotto il profilo tecnico-economico dal progetto esecutivo e non richiede valutazioni qualitative discrezionali in sede di gara. La durata contrattuale è determinata in coerenza con il cronoprogramma progettuale, ritenuto congruo rispetto alle lavorazioni previste.

CONSORZIO GORGOVIVO

Direttore Generale

(Giacomo Balzani)